



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio
Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Programma di Edilizia universitaria ai sensi del D.M. n. 1274/2021 - Linea di intervento e). Gara d'appalto ripartita in tre lotti per l'affidamento, per ciascun lotto, di un appalto integrato di progettazione e di esecuzione

C20-25

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., articolata in tre lotti, per l'affidamento congiunto della progettazione, sulla base di PFTE ex art. 23 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e dell'esecuzione dei lavori, come di seguito specificato:

LOTTO 1 – Manutenzione straordinaria degli ex Istituti Biologici in Via Porcell, per un importo complessivo pari a **€ 2.438.945,19+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.176.394,99+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 652.918,50+IVA) e **€ 229.904,28+Cassa previdenziale e IVA** e per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 32.645,92+IVA** – CUI L80019600925202200008 – CUP: F22B22000590006 – **CIG B753D96048**;

LOTTO 2 – Risanamento e rifunzionalizzazione del Palazzo delle Scienze, per un importo complessivo dell'appalto principale pari a **€ 2.419.215,44+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.030.143,32+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 624.327,67+IVA) e **€ 213.686,47+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 175.385,65+IVA**; importo complessivo dei lavori opzionali pari a **€ 1.004.605,54+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 930.000,00+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 279.000,00+IVA) e **€ 49.605,54+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 25.000,00+IVA** – CUI L80019600925202200002 - CUP: F22B22000600006 – **CIG B753D9711B**;

LOTTO 3 – Manutenzione straordinaria terzo piano Rettorato, per un importo complessivo per l'appalto principale pari a **€ 2.368.909,66+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.045.882,43+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 613.764,73+IVA) e **€ 241.191,93+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 81.835,30+IVA**; importo complessivo dei lavori opzionali pari a € 780.935,97+IVA e accessori di legge, di cui **€ 720.000,00+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 216.000,00+IVA) e **€ 32.135,97+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 28.800,00+IVA** – CUI L80019600925202200005 - CUP: F27H21010090006 – **CIG B753D981EE**;

Disposizione nomina sostituto Commissione giudicatrice ex art. 93 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.



LA DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. 31/03/23, n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) e, in particolare, l'art. 93;
- VISTA** la Disposizione di nomina della Commissione giudicatrice, n. 263 del 3/11/25, la quale dovrà valutare le offerte tecniche e le offerte economiche di ciascun lotto in cui è articolata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., articolata in tre lotti, per l'affidamento congiunto della progettazione, sulla base di PFTE ex art. 23 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e dell'esecuzione dei lavori, come di seguito specificato:
- LOTTO 1** – Manutenzione straordinaria degli ex Istituti Biologici in Via Porcell, per un importo complessivo pari a **€ 2.438.945,19+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.176.394,99+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 652.918,50+IVA) e **€ 229.904,28+Cassa previdenziale e IVA** e per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 32.645,92+IVA** – CUI L80019600925202200008 - CUP: F22B22000590006 – **CIG B753D96048**;
- LOTTO 2** – Risanamento e rifunionalizzazione del Palazzo delle Scienze, per un importo complessivo dell'appalto principale pari a **€ 2.419.215,44+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.030.143,32+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 624.327,67+IVA) e **€ 213.686,47+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 175.385,65+IVA**; importo complessivo dei lavori opzionali pari a **€ 1.004.605,54+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 930.000,00+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 279.000,00+IVA) e **€ 49.605,54+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 25.000,00+IVA** – CUI L80019600925202200002 - CUP: F22B22000600006 – **CIG B753D9711B**;
- LOTTO 3** – Manutenzione straordinaria terzo piano Rettorato, per un importo complessivo per l'appalto principale pari a **€ 2.368.909,66+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.045.882,43+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 613.764,73+IVA) e **€ 241.191,93+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 81.835,30+IVA**; importo complessivo dei

	<u>lavori opzionali</u> pari a € 780.935,97+IVA e accessori di legge, di cui € 720.000,00+IVA per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 216.000,00+IVA) e € 32.135,97+Cassa previdenziale e IVA per la redazione del progetto esecutivo, <u>soggetti a ribasso</u>; i costi della sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u> ammontano a € 28.800,00+IVA – CUI L80019600925202200005 - CUP: F27H21010090006 – CIG B753D981EE;
DATO ATTO	che in data 18/11/25, in apertura di seduta, il Presidente della Commissione ha comunicato l'assenza, per impossibilità sopravvenuta, dell'Ing. Emanuel Atzori, componente della stessa e, quindi, la necessità di procedere alla sua sostituzione;
VISTA	la nota prot. n. 296350 del 23/10/25, con la quale è stata trasmessa dai RUP dei tre lotti la rosa dei nominativi da cui estrarre i componenti della Commissione giudicatrice, la quale indica l'Ing. Stefano Anedda quale "Commissario 2 esperto in impiantistica", in coppia con l'Ing. Emanuel Atzori;
VISTA	la D.D. di nomina della Commissione giudicatrice, Rep. n. 263 del 3/11/25 della DAAP, la quale prevede che i candidati non estratti sono individuati quali componenti supplenti, uno per ciascuna coppia di nominativi, i quali interverranno alle sedute della Commissione in caso di impossibilità o impedimento dei componenti effettivi;
ACCERTATO	che l'Ing. Stefano Anedda attualmente risulta ancora impegnato nei lavori di un'altra Commissione giudicatrice per cui il Presidente, in qualità di RUP dei lotti 1 e 2, di concerto con il RUP del lotto 3, Ing. Valeria Nastrucci, si è riservato di individuare un'altra coppia di nominativi, aventi i requisiti e le competenze necessari e disponibili allo svolgimento dell'incarico, da cui estrarre il terzo componente della Commissione giudicatrice;
VISTA	la nota prot. n. 329235 del giorno 05/12/25, con la quale i RUP dei tre lotti comunicano che l'Ing. Emanuel Atzori, componente della summenzionata Commissione giudicatrice, sarà assente dal servizio sino al 31/12/25 e, pertanto, non potrà proseguire nello svolgimento dei lavori di competenza della stessa;
VISTA	la summenzionata nota con la quale è stata trasmessa dai RUP dei tre lotti la sotto indicata coppia di nominativi da cui estrarre il componente della Commissione giudicatrice in sostituzione dell'Ing. Emanuel Atzori: • Ing. Marcello Figus; • Ing. Carlo Schirru;
DATO ATTO	che il seggio di gara, nella seduta dell'11/12/25, ha effettuato il sorteggio del sostituto della Commissione giudicatrice e che il soggetto sorteggiato

per la valutazione delle offerte dei 3 (tre) lotti in cui è articolata la procedura in oggetto, è risultato essere l'Ing. Marcello Figus;

DATO ATTO

che la Commissione giudicatrice risulta, pertanto, così composta:

NOMINATIVI	FUNZIONE
Ing. Agostino C. G. Zirulia	Personale tecnico-amministrativo Presidente
Arch. Valeria Santoni	Personale tecnico-amministrativo Componente
Ing. Marcello Figus	Personale tecnico-amministrativo Componente

CONSIDERATO che il presente provvedimento verrà reso pubblico nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/13;

DISPONE**ART. 1**

Di nominare l'Ing. Marcello Figus, quale componente **della Commissione giudicatrice**, in sostituzione dell'Ing. Emanuel Atzori, per la valutazione delle offerte di ciascun lotto in cui è articolata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento congiunto della progettazione, sulla base di PFTE ex art. 23 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e dell'esecuzione dei lavori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. e), del Codice, come di seguito specificato:

➤ **LOTTO 1** – Manutenzione straordinaria degli ex Istituti Biologici in Via Porcell, per un importo complessivo pari a **€ 2.438.945,19+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.176.394,99+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 652.918,50+IVA) e **€ 229.904,28+Cassa previdenziale e IVA** e per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a **€ 32.645,92+IVA – CUI L80019600925202200008 - CUP: F22B22000590006 - CIG B753D96048**;

➤ **LOTTO 2** – *Risanamento e rifunzionalizzazione del Palazzo delle Scienze*, per un importo complessivo dell'appalto principale pari a **€ 2.419.215,44+IVA e accessori di legge**, di cui **€ 2.030.143,32+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 624.327,67+IVA) e **€ 213.686,47+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto

definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € **175.385,65+IVA**; importo complessivo dei lavori opzionali pari a € **1.004.605,54+IVA e accessori di legge**, di cui € **930.000,00+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 279.000,00+IVA) e € **49.605,54+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € **25.000,00+IVA – CUI L80019600925202200002 - CUP: F22B22000600006 - CIG B753D9711B**;

➤ **LOTTO 3 – Manutenzione straordinaria terzo piano Rettorato**, per un importo complessivo per l'appalto principale pari a € **2.368.909,66+IVA e accessori di legge**, di cui € **2.045.882,43+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 613.764,73+IVA) e € **241.191,93+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € **81.835,30+IVA**; importo complessivo dei lavori opzionali pari a € **780.935,97+IVA e accessori di legge**, di cui € **720.000,00+IVA** per l'esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 216.000,00+IVA) e € **32.135,97+Cassa previdenziale e IVA** per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € **28.800,00+IVA – CUI L80019600925202200005 - CUP: F27H21010090006 - CIG B753D981EE**;

La Commissione giudicatrice risulta, pertanto, così composta:

NOMINATIVI	FUNZIONE
Ing. Agostino C. G. Zirulia	Personale tecnico-amministrativo Presidente
Arch. Valeria Santoni	Personale tecnico-amministrativo Componente
Ing. Marcello Figus	Personale tecnico-amministrativo Componente

ART. 3

Di allegare, quale parte integrante del presente atto, il curriculum dell'**Ing. Marcello Figus**, componente sostituto della Commissione giudicatrice sopra indicato, per gli adempimenti di cui all'art. 28, comma 2, del Codice.

ART. 4

Di pubblicare il presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/13.

La Dirigente
Dott.ssa Michela Deiana
(Sottoscritto con firma digitale)

INFORMAZIONI PERSONALI

Marcello Figus

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver conseguito la seguente esperienza:

**POSIZIONE ATTUALE
RICOPERTA
DAL LUG 2022**

Funzionario tecnico cat. D1 presso la Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità (DIMS) dell'Università degli Studi di Cagliari a tempo pieno e indeterminato

Incarico di Mobility Manager d'Ateneo dal 20/12/2022

Responsabile del Settore sviluppo sostenibile, mobilità e infrastrutture di rete

Referente di Campus per i blocchi F-G-H, la Segreteria studenti e il Polo sportivo del CUS presso la Cittadella Universitaria a Monserrato (ai sensi della DD DIMS 31/2025)

Funzioni di RUP, Direttore dei lavori, Progettista, Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CS), verifiche progetti opere pubbliche, supporto al RUP per lavori, servizi e forniture, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per servizi e forniture varie

Funzioni di Referente di Campus nell'ambito della riorganizzazione interna della Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità dal febbraio 2025.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

Set 2018 - Giu 2022

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Uta a tempo pieno e indeterminato - Titolare di P.O.

Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio (Comune di Uta)

- Responsabile dell'Area LLPP e Tutela del territorio che comprende i Servizi seguenti: Lavori Pubblici ed espropriazioni; Ambiente e Igiene urbana; Protezione civile; Datore di lavoro; Appalti e contratti; Trasporto urbano; Servizi tecnologici, cimiteriali, autoparco; Servizi manutentivi; Cantieri comunali; Arredo urbano e verde pubblico.
- Responsabile del procedimento (RUP) di numerosi lavori pubblici e servizi (cfr breve curriculum professionale riportato in calce)
- Presidente commissione giudicatrice per alcuni appalti di lavori e servizi (cfr schema riportato in calce)
- Responsabile servizio di Protezione civile comunale
- Incaricato come datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008

Gen 2018 - Ago 2018

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Uta

Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio (Comune di Uta)

- Mansioni di istruttore pratiche opere pubbliche
- Responsabile del procedimento (RUP) per alcuni lavori pubblici
- Componente commissione giudicatrice per alcuni appalti di servizi

[Appalti pubblici, ambiente, tutela del territorio, espropri](#)

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Monserrato

Mar 2017 - Dic 2017

- IV Settore LLPP - Ambiente - Manutenzioni (Comune di Monserrato)
- Responsabile Ufficio Manutenzioni-Tecnologico
- Mansioni di istruttore pratiche opere pubbliche, direzione dei lavori e progettazione interna alla stazione appaltante
- Gestione rapporti con le ditte di manutenzione dell'illuminazione pubblica e distribuzione energia elettrica
- Istruttore pratiche di manomissione suolo pubblico e rilascio di autorizzazione allo scavo
- Componente commissione interna di gara per appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione dei lavori di: Lotto 1 – Sistema svincolo n. 3 SS 554 a Monserrato (importo dell'intervento pari a 3'600'000 euro).

Appalti pubblici, manutenzioni e reti tecnologiche cittadine

Gen 2015 - Feb 2017

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Monserrato

VII Settore LLPP, Espropri, Manutenzioni e reti tecnologiche (Comune di Monserrato)

- Capo Servizio edilizia scolastica e impianti sportivi, tecnologico e manutenzioni
- Mansioni di istruttore pratiche opere pubbliche, direzione dei lavori e progettazione interna alla stazione appaltante
- Supporto al Direttore del servizio dell'appalto di gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica
- Responsabile ufficio Infrastrutture e Viabilità

Appalti pubblici, manutenzioni e reti tecnologiche cittadine

Gen 2009 – Dic 2014

Libero professionista

Studio professionale in proprio a Sestu (CA)

- Libero professionista con proprio studio di ingegneria. Sviluppata negli anni la capacità di gestione completa di un lavoro, sia pubblico che privato, e del suo coordinamento con le varie figure che vi ruotano attorno: committenti, colleghi, pubbliche amministrazioni, imprese di costruzioni, agenzie immobiliari.
- Maturata notevole esperienza nella progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, nella direzione dei lavori, nella gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nella contabilità di lavori pubblici e privati.
- Piena conoscenza nella normativa tecnica (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, materiali e impianti) ed aggiornamento professionale continuo in campo legislativo e tecnologico.

Appalti pubblici e privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

Da Mar 2005 – Dic 2008

Libero professionista presso studio professionale multidisciplinare

Studio professionale A&I Studio – Via Lunigiana n.46 Cagliari

- Libero professionista presso studio di architettura e ingegneria con ruolo di progettista strutturale, direttore dei lavori e collaboratore nella direzione lavori e nella progettazione architettonica e impiantistica, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità di lavori pubblici e privati.

Appalti pubblici e privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

Da Nov 2002 – Mar 2005

Impiegato tecnico liv. 5° presso impresa di costruzioni privata

Impresa Edil.CO Srl di Quartu S. Elena (CA)

- Impiegato tecnico dell'impresa di costruzioni edili (soli appalti pubblici) con funzioni specifiche nel campo della contabilità cantieri, sicurezza cantieri, verifica della progettazione strutturale, programmazione dei lavori, impostazione e gestione di varianti in corso d'opera, coordinamento dei capocantieri interni e gestione dei rapporti con la Direzione Lavori e il Committente (Ente pubblico).
- Responsabile Assicurazione della Qualità nell'impresa EdilCO Srl di Quartu S. Elena certificata UNI ISO 9001 dal 2000.

Appalti privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

Da Apr 2000 – Mar 2005

Tirocinio professionale

Studio professionale Ing. Valentino Figus – Via Roma – Sestu (CA)

- Numerose e di vario genere le collaborazioni presso lo studio professionale del Dott. Ing. Valentino Figus, sito in Sestu (CA): dalla progettazione strutturale alla gestione della contabilità del cantiere, dalla progettazione urbanistica a quella strettamente architettonica.
- Appalti privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002 **Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere**

Università degli Studi di Cagliari

- Esame di Stato sostenuto con profitto nella I sessione del 2002.
- Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 10/02/2003 col n. 5127.

1995-2002 **Laurea quinquennale v.o. in Ingegneria Civile**

Università degli Studi di Cagliari

- Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, conseguita il 17/4/2002, con la valutazione di 110/110 e lode. Titolo Tesi: Collasso di strutture in acciaio soggette ad urto e incendio.

1990-1995 **Diploma di Maturità Classica**

Liceo Ginnasio Siotto Pintor di Cagliari

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	A2	A2	A2	A2	A2
Francese	A2	A2	A2	A2	A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di titolare di posizione organizzativa presso il Comune di Uta, ed in generale di impiegato tecnico comunale, di RUP, di direttore dei lavori e progettista singolo e in team.

Competenze organizzative e gestionali

- Buone competenze organizzative e gestionali dovute all'esperienza in contesti di pubblico impiego (attualmente ricopro la figura di responsabile di Settore a cui appartengono n. 9 dipendenti) e di lavori privati e pubblici (progettazione e direzione dei lavori di opere in cui convergono diverse figure quali la committenza, l'impresa appaltatrice, enti terzi)

Competenze professionali

- Abilitato al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/08 (dal 2002). Attestato di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza (corso da 40 h come da normativa vigente) datato 27/09/2018.
- In possesso dei crediti formativi minimi (almeno 30 CFP) per il mantenimento dell'abilitazione professionale.

Competenze informatiche

- Ottima conoscenza degli ambienti Windows 10 e precedenti e delle maggiori applicazioni in tali ambienti (Word, Excel, Access, Power Point, etc.).
- Ottima padronanza di Autodesk AutoCad, Revit Architecture e software similari.
- Ottima padronanza gestionali per pubbliche amministrazioni tipo Halley
- Ottima padronanza dei software commerciali di contabilità cantieri quali Primus della Acca
- Buona padronanza di programmi commerciali di ingegneria strutturale, come SismiCAD, MasterSAP, Edilus, Straus7, SAP 2000, CDSWin.
- Buona padronanza nella gestione di fogli elettronici generati con MathCad.
- Buona padronanza di software commerciali per la progettazione di impianti elettrici e di illuminazione di interni ed esterni, di impianti fotovoltaici di dimensioni medio-piccole.
- Buona padronanza di programmi commerciali di progettazione termotecnica, come Termus Energy della Blumatica, Termus della Acca e Termo della Namiral.

Altre competenze

Patente di guida

Patente di guida B (da oltre venticinque anni)

Breve curriculum professionale
(ultimi incarichi)

da AGO 2022

Incarichi interni all'Università degli Studi di Cagliari):

N	Incarico	Opera pubblica	Lavori Servizi Forniture	Periodo	Importo Intervento
1	Progettista	A.161 - Riqualificazione spazi aperti "Parco delle Connessioni"	L	MAR 25 – in corso	€ 2.500.000
2	CSE	A.109 - Lavori Realizzazione di uno SMART CAMPUS presso la Cittadella Universitaria di Monserrato - Lotto 1 - CUP F57H18000840002 - CIG: 9118489F27	L	SET 23 – in corso	€ 8.300.00
3	DEC	A.155 - Affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria relativi all'adeguamento di strutture universitarie ai fini antincendio. LOTTO 5 - Cittadella Universitaria di Monserrato – Blocchi B, C, D, F, G, H - CIG: 9864605192	S	GIU 23 – in corso	€ 313.813
4	DL e CSE	A.132 - Lavori di manutenzione strade e marciapiedi: abbattimento barriere architettoniche presso la Cittadella Universitaria di Monserrato - Autorizzazione procedura di gara per l'affidamento di un contratto di Accordo quadro	L	GIU 23 – in corso	€ 2.500.000
5	RUP	A.157 - Lavori miglioramento e prevenzione rischi incendi CPI Cittadella Monserrato: Blocchi A, E, I, L	L	FEB 24 – in corso	€ 1.500.000
6	RUP	A.022.a - Realizzazione della Nuova Spina Dipartimentale a Monserrato e CESAR - CIPE LR1 e LR7 - opere di completamento: a) Biobanca e laboratori scientifici di supporto al Cesar	L	FEB 22 – in corso	€ 2.115.891
7	RUP e DL	LAVORI NEL LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ETIC - EINSTEIN TELESCOPE INFRASTRUCTURE CONSORTIUM - CUP I53C21000420006 – CODICE MUR: IR0000004 - A VALERE SULLA MISSIONE 4 COMPONENTE 2 (M4C2) – INVESTIMENTO 3.1- "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU"	L	DIC 23 – NOV 24	€ 190.000
8	RUP	Accordo Quadro di durata quadriennale per interventi edilizi finalizzati alla manutenzione programmata di macro ambiti del patrimonio universitario - LOTTO 5 lavori manutentivi negli immobili afferenti alla Cittadella universitaria di Monserrato	L	APR 23 – MAG 24	€ 250.000
9	RUP	Accordo quadro Manutenzione non minuta QUADRIENNALE edifici (ME) Monserrato	L	APR 23 – MAG 24	€ 250.000
10	DL	Accordo Quadro di durata quadriennale per la minuta manutenzione degli edifici Universitari ubicati presso la Cittadella Universitaria di Monserrato	L	LUG 22 – FEB 25	€ 2.000.000
11	DL e CSE	Lavori di realizzazione della nuova spina dipartimentale a Monserrato e CeSAR – CIPE LR1 E LR7 – Opere di completamento della strada perimetrale	L	LUG 22 – MAG 24	€ 610.947

SET 2018-GIU 2022 RUP dei seguenti principali appalti - Incarichi interni all'amministrazione comunale di Uta (CA):

N	Opera pubblica	Lavori Servizi Foriniture	Periodo	Importo quadro economico
1	Scuole del nuovo millennio" - Creazione nuovo polo scolastico nel Comune di Uta	L	SET 18 – GIU 22	€ 11.288.400
2	Interventi per la riduzione del rischio idraulico e ripristino delle infrastrutture relative ai corsi d'acqua in territorio comunale di Uta. Lotto 1 – Rio Coccodi	L	LUG 19 – GIU 22	€ 11.760.000
3	Servizio evoluto per la gestione integrata dell'igiene urbana con ridotto impatto ambientale per 7 anni	S	GIU 19 – GIU 22	€ 9.000.000 per anni 7
4	Interventi per la riduzione del rischio idraulico e ripristino delle infrastrutture relative ai corsi d'acqua in territorio comunale di Uta. Lotto 2 – Rio Sa Sarpa	L	LUG 19 – GIU 22	€ 10.600.000
5	Interventi per la messa in sicurezza, ripristino e manutenzione della rete viaria in territorio comunale di Uta	L	LUG 19 – SET 21	€ 4.000.000
6	Riqualificazione polo sportivo San Leone	L	LUG 19 – GIU 22	€ 400.000
7	Ristrutturazione della scuola primaria di Via Regina Margherita - 1° lotto	L	LUG 18-DIC 19	€ 127.146
8	Ristrutturazione della scuola secondaria E. Porrino di Via Regina Margherita - 1° lotto	L	LUG 18-DIC 19	€ 119.479
9	Messa in sicurezza Rio Cixerri	L	SET 18 – GIU 22	€ 800.000
10	Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria di Via Montegranatico - 1° lotto 2° stralcio	L	SET 18 – AGO 19	€ 216.700
11	Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria di Via Montegranatico - 1° lotto 1° stralcio	L	SET 18 – AGO 19	€ 216.700
12	Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale - Annualità 2017	L	OTT 19 – LUG 20	€ 148.973
13	Manutenzione straordinaria della Via Sulis	L	DIC 18 – DIC 19	€ 100.000
14	Lavori di manutenzione strade comunali	L	FEB 18 – LUG 19	€ 200.000
15	Polo sportivo polifunzionale Bascus Argius interventi di ristrutturazione riqualificazione messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico. Primo lotto: realizzazione manto erboso sintetico campo sportivo comunale	L	SET 18 – MAR 20	€ 725.000
16	Costruzione di strutture socio-assistenziali - Costruzione di un nuovo edificio da adibire a nido d'infanzia	L	NOV 18 – GIU 22	€ 600.000
17	Servizi Cimiteriali, Pulizia, Custodia, Guardania e Manutenzione del Cimitero comunale	S	MAG 19 – LUG 21	€ 121.550
18	Servizio di gestione del Cimitero Comunale comprensivo di: manutenzione ordinaria, apertura, chiusura, custodia, inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione, della durata di tre anni (2021-2024).	S	LUG 21 – GIU 22	€ 178.000
19	Ampliamento del cimitero comunale - L1 - S1	L	OTT 19 – OTT 20	€ 267.000

SET 2018-GIU 2022 Progettista dei seguenti lavori - Incarichi interni all'amministrazione comunale di Uta (CA):

N	Opera pubblica	Importo intervento
1	Lavori di Riqualificazione del Parco Santa Maria e infrastrutturazione per il tempo libero e per gli spettacoli (PrFTE – MAR 2022)	€ 1.100.000
2	Riqualificazione Polo sportivo Bascus Argius mediante la costruzione di una club-house, la ristrutturazione dell'ex spogliatoio e della tribuna con abbattimento di barriere architettoniche, sistemazione aree parcheggi (PrFTE – MAR 2022)	€ 1.500.000


- Apr 2018** Direzione dei Lavori di Rifacimento del pavimento del Palasport Comunale (Importo lavori a base d'asta: 4'296,94 €).
Incarico interno all'amministrazione comunale di Uta (CA).
- Nov 2017** Progettazione interna Accordo Quadro per lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete comunale di fognatura acque bianche. (Importo lavori a base d'asta: 65'000,00 €).
Incarico interno all'amministrazione comunale di Monserrato (CA).
- Nov 2017** Progettazione interna Accordo Quadro per lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e loro pertinenze. (Importo lavori a base d'asta: 330'000,00 €).
Incarico interno all'amministrazione comunale di Monserrato (CA).

Esperienza in commissioni di gara
con offerta economicamente più
vantaggiosa

Lavori/servizi	Committente	Oggetto della gara con OEPV	Importo a base di gara	Ruolo in commissione giudicatrice (date)
Lavori - Realizzazione di uno Smart Campus dell'Università degli Studi di Cagliari nella Cittadella Universitaria di Monserrato - Lotto 2	Università degli Studi di Cagliari	Affidamento progetto esecutivo ed esecuzione lavori	€ 2.657.655	Componente (NOV-DIC 2022)
Lavori - Realizzazione di uno Smart Campus dell'Università degli Studi di Cagliari nella Cittadella Universitaria di Monserrato - Lotto 1	Università degli Studi di Cagliari	Affidamento progetto esecutivo ed esecuzione lavori	€ 8.466.973	Componente (AGO-OTT 2022)
SIA relativo all'Incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e di Direzione lavori - Lotto 1 - Manutenzione straordinaria Rio Coccodi	Comune di Uta	Affidamento SIA	€ 422.850	Presidente (AGO-SET 2019)
SIA relativo all'Incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e di Direzione lavori - Lotto 2 - Manutenzione straordinaria Rio Sa Sarpia	Comune di Uta	Affidamento SIA	€ 388.293	Presidente (AGO-SET 2019)
SIA relativi al "Rifacimento del manto erboso in sintetico del campo comunale Tanca e Linarbus a Elmas".	Comune di Elmas	Affidamento SIA	€ 78.230	Componente (APR-MAG 2019)
Servizio triennale di pulizia locali comunali	Comune di Uta	Affidamento servizio	€ 104.738	Presidente (MAR 2019)
SIA relativo al Polo sportivo polifunzionale Bascus Argus interventi di ristrutturazione riqualificazione messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico. Primo lotto: realizzazione manto erboso sintetico campo sportivo comunale	Comune di Uta	Affidamento incarico DL e CSE	€ 44.416	Componente (LUG 2018)
Lavori di Lotto 1 - Sistema Svincolo n. 3 - Monserrato - Realizzazione n. 3 roatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Monserrato, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell'art. 168, DPR 207/10.	Comune di Monserrato	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	€ 2.397.264,00	Componente (APR-GIU 2017)

Cagliari, 02 Dicembre 2025

In fede
Marcello Figus



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE