



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità

Dirigente: Ing. Antonella Sanna

Rup: Ing. Valeria Nastrucci



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

FSC 2014-2020 - Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente. Sperimentazione progetto pilota per lo sviluppo delle Smart Grid – Università degli Studi di Cagliari – Affidamento Servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di SMART CAMPUS dell'Università degli studi di Cagliari - CUP F57H18000840002

Lotto 1 CIG: A02E598C56 - Lotto 2 CIG: A02E5AEE7D

Decisione di rettifica degli atti di gara

LA DIRIGENTE

- RICHIAMATA** La propria Determina a contrarre rep. 260 del 21.11.2023, relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria di cui in oggetto;
- DATO ATTO** che per effetto della predetta Determina con bando pubblicato sulla GUUE S242 del 15.12.2023 è stata indetta una gara d'appalto ripartita nei due lotti 1 (CIG: A02E598C56) e 2 (CIG: A02E5AEE7D) a cura della competente Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio (DAAP), con previsione del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 16.01.2024;
- CONSIDERATO** Che, nonostante la opportuna divulgazione del bando, si è registrata una scarsa reazione del mercato all'appalto di che trattasi, evinta dall'assenza di richieste di sopralluogo, non obbligatorio ma indicativo dell'interesse del mondo professionale, dalla esiguità delle faq pervenute;
- CONSIDERATO** altresì che l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari (OIC), con nota prot. 3496 del 10.01.2024, ha osservato che i requisiti speciali richiesti agli operatori economici appaiono, pur nella formale legittimità, eccessivamente gravosi in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'appalto, suggerendo pertanto un loro nuovo dimensionamento ai fini di una maggiore apertura al mercato, con particolare riguardo ai c.d. servizi di punta dedotti negli atti di gara;
- CONSIDERATA** in linea ulteriore la circostanza che il triennio di riferimento previsto dall'art. 100, comma

11 del D. Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici,) oltre che avere ridotto rispetto alla previgente disciplina l'arco temporale entro il quale attingere i requisiti, nel caso di specie ricomprende il periodo di contrazione del mercato per pandemia da COVID 19;

ATTESO

infine, che per effetto della nuova operatività di informatizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici decorrente dal 1° gennaio 2024 il sistema si trova in fase di assestamento e presenta ancora diverse criticità, in particolare la piattaforma U-Buy con problemi riconducibili ad aspetti tecnici e non imputabili alla Stazione Appaltante e tali da esporre la stessa e gli operatori economici al rischio di non poter svolgere regolarmente l'iter procedimentale;

VALUTATO

che l'Università degli Studi di Cagliari, per la realizzazione delle opere in appalto, beneficia di un finanziamento sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente – Sperimentazione progetto pilota per lo sviluppo delle Smart Grid, per complessivi 12 milioni di euro e che pertanto deve ancor più adottare ogni opportuna azione volta ad assicurare il risultato dell'affidamento del contratto, collocato dall'art. 1 del Codice tra i principi fondamentali del medesimo;

SU PROPOSTA

del RUP Ing. Valeria Nastrucci;

ATTESA

la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi della DDG n. 352 del 15.12.2021, che ha conferito alla sottoscritta l'incarico di funzione dirigenziale relativo alla Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti, denominata con D.R. 772 del 16/06/2023 Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità, competente nella materia oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO

che con specifico riferimento alla presente fase della procedura la sottoscritta Dirigente non versa in ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

ACQUISITO

il parere favorevole del RUP,

DISPONE

ART. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;



ART. 2 di modificare il disciplinare come da schema allegato alla presente che individua le rettifiche in modalità "revisione" e che sostituisce il precedente disciplinare messo in gara;

ART. 3 nel rispetto del Principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del D. Lgs 36/2023 cit., la riapertura dei termini di gara secondo il seguente calendario:

DATA	EVENTO
16.01.2024	invio GUUE entro h 13.00 pubblicazione U-BUY
31.01.2024,	termine per richiesta sopralluogo ore 12:00
05.02.2024	termine esecuzione sopralluoghi
09.02.2024	scadenza richieste chiarimenti da parte degli OOE h 12:00
14.02.2024	Termine ultimo risposte FAQ da SA
20.02.2024	Scadenza termine presentazione offerte h 12:00 Seggio ore 15:00

Art. 4 Per quanto non disposto nella presente decisione resta invariato il contenuto della DD rep. 260 del 21.11.2023 richiamata in premessa.

ART. 5 la pubblicazione della presente decisione sulla apposita sezione Trasparenza del sito web dell'Ateneo.

La Dirigente
Ing. Antonella Sanna
Sottoscritto con firma digitale