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Programma di Edilizia universitaria ai sensi del D.M. n. 1274/2021 - Linea di intervento e). Gara
d’appalto ripartita in tre lotti per I'affidamento, per ciascun lotto, di un appalto integrato di
progettazione e di esecuzione

C20-25

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., articolata

in tre lotti, per I'affidamento congiunto della progettazione, sulla base di PFTE ex art. 23 del D.Lgs.
50/16 e ss.mm.ii., e dell’esecuzione dei lavori, come di seguito specificato:

LOTTO 1 — Manutenzione straordinaria degli ex Istituti Biologici in Via Porcell, per un importo

complessivo pari a € 2.438.945,19+IVA e accessori di legge, di cui € 2.176.394,99+IVA per |'esecuzione
lavori (con incidenza della manodopera pari a € 652.918,50+IVA) e € 229.904,28+Cassa previdenziale

e IVA e per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza
non soggetti a ribasso ammontano a € 32.645,92+IVA — CUI L80019600925202200008 - CUP:
F22B22000590006 — CIG B753D96048;

LOTTO 2 - Risanamento e rifunzionalizzazione del Palazzo delle Scienze, per un importo complessivo
dell’appalto principale pari a € 2.419.215,44+IVA e accessori di legge, di cui € 2.030.143,32+IVA per
I’esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 624.327,67+IVA) e € 213.686,47+Cassa

previdenziale e IVA per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi

della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 175.385,65+IVA; importo complessivo dei lavori

opzionali pari a € 1.004.605,54+IVA e accessori di legge, di cui € 930.000,00+IVA per I'esecuzione lavori
(con incidenza della manodopera pari a € 279.000,00+IVA) e € 49.605,54+Cassa previdenziale e IVA
per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
ammontano a € 25.000,00+IVA — CUI L80019600925202200002 - CUP: F22B22000600006 — CIG
B753D9711B;

LOTTO 3 — Manutenzione straordinaria terzo piano Rettorato, per un importo complessivo per
I'appalto principale pari a € 2.368.909,66+IVA e accessori di legge, di cui € 2.045.882,43+IVA per
I’esecuzione lavori (con incidenza della manodopera pari a € 613.764,73+IVA) e € 241.191,93+Cassa

previdenziale e IVA per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, soggetti a ribasso; i costi

della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 81.835,30+IVA; importo complessivo dei lavori

opzionali pari a € 780.935,97+IVA e accessori di legge, di cui € 720.000,00+IVA per I'esecuzione lavori
(con incidenza della manodopera pari a € 216.000,00+IVA) e € 32.135,97+Cassa previdenziale e IVA
per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
ammontano a € 28.800,00+IVA — CUI L80019600925202200005 - CUP: F27H21010090006 — CIG
B753D981EE

AVVISO proroga termini presentazione domande e offerte
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Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che & stata riscontrata

I'inaccessibilita della documentazione tecnica di gara, resa disponibile tramite piattaforma

telematica, a causa della scadenza del corrispondente collegamento ipertestuale.

Si rende, pertanto, necessario disporre la proroga dei termini, in ottemperanza ai principi di

trasparenza, parita di trattamento e proporzionalita che governano le procedure a evidenza

pubblica, al fine di garantire a tutti gli operatori economici la piena e tempestiva accessibilita

alla documentazione tecnica, risultata temporaneamente indisponibile sulla piattaforma

telematica.

Il termine per la presentazione delle offerte € prorogato alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre

2025 (riferimento Disciplinare di gara: paragrafo 18. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA).

Di conseguenza la Stazione appaltante ha prorogato anche i seguenti termini:

» termine ultimo per la richiesta di sopralluogo: 19 settembre 2025, ore 12:00 (riferimento
Disciplinare di gara; paragrafo 16 SOPRALLUOGO);

» termine ultimo per la richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici: 02
ottobre 2025, ore 12:00 (riferimento Disciplinare di gara: paragrafo 2.2. CHIARIMENTI);

» termine ultimo per la risposta ai chiarimenti da parte della Stazione appaltante: 07 ottobre
2025 (riferimento Disciplinare di gara: paragrafo 2.2. CHIARIMENTI);

» svolgimento della prima seduta del Seggio di gara: 14 ottobre 2025 ore 16:00 (riferimento
Disciplinare di gara: paragrafo 25 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA).

Tanto al fine di garantire il rispetto del principio del risultato, dell’efficienza e dell’efficacia

dell’azione amministrativa.

Sottoscritto con firma digitale
Il RUP perilottile?2

. L Sott jtt j digital
Ing. Agostino C.G. Zirulia ottoscritto con firma digitale

La Dirigente della Direzione Acquisti, Appalti e
Patrimonio

Sottoscritto con firma digitale . .
i g Dott.ssa Michela Deiana

I RUP per il Lotto 3
Ing. Valeria Nastrucci
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